

STADT SCHOPFHEIM

NEUBAU BRÜCKE EHNER-FAHRNAU

ZUSAMMENSTELLUNG KOSTENBERECHNUNG

Entsprechend der beigefügten detaillierten Kostenberechnung der Baukosten (basierend auf aktuellen Marktpreisen) ergeben sich die nachfolgend aufgeführten Kosten:

| Nr. | Bezeichnung | Einheit | Kosten Netto EUR | 19% MwSt. | Kosten Brutto EUR |
|----------|--|---------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Baukosten | | | | |
| 1.1 | Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung | Psch | 74.168,00 | 14.091,92 | 88.259,92 |
| 1.2 | Wasserhaltungsarbeiten | Psch | 52.700,00 | 10.013,00 | 62.713,00 |
| 1.3 | Abbrucharbeiten | Psch | 43.537,00 | 8.272,03 | 51.809,03 |
| 1.4 | Erdarbeiten | Psch | 62.243,00 | 11.826,17 | 74.069,17 |
| 1.5 | Stahlbetonarbeiten / Stahlbau | Psch | 315.682,00 | 59.979,58 | 375.661,58 |
| 1.6 | Straßenbauarbeiten | Psch | 35.413,00 | 6.728,47 | 42.141,47 |
| | | | | | |
| 2 | Nebenleistungen, Planung, Genehmigung | | | | |
| 2.1 | Vermessungsarbeiten dwd INGENIEUR GMBH | Psch | 7.800,00 | 1.482,00 | 9.282,00 |
| 2.2 | Baugrunduntersuchung Geotechnisches Institut | Psch | 7.016,00 | 1.333,04 | 8.349,04 |
| 2.3 | Naturverträglichkeitsuntersuchung GalaPlan | Psch | 5.600,00 | 1.064,00 | 6.664,00 |
| 2.4 | Objektplanung dwd INGENIEUR GMBH | Psch | 90.500,00 | 17.195,00 | 107.695,00 |
| 2.5 | Tragwerksplanung Brücke ING.GR. FLÖSSER | Psch | 95.799,38 | 18.201,88 | 114.001,26 |
| 2.6 | Baugenehmigung | Psch | 2.700,00 | 513,00 | 3.213,00 |
| 2.7 | Prüfstatik geschätzt | Psch | 14.000,00 | 2.660,00 | 16.660,00 |
| 2.8 | Veröffentlichung Ausschreibung | Psch | 500,00 | 95,00 | 595,00 |
| 2.9 | SiGe-Koordination dwd ING. GMBH geschätzt | Psch | 4.100,00 | 779,00 | 4.879,00 |
| 2.10 | Ausgleichsmaßnahmen geschätzt | Psch | 7.500,00 | 1.425,00 | 8.925,00 |
| | | | | | |
| | Gesamtkosten | | 819.258,38 | 155.659,09 | 974.917,47 |
| | Gesamtkosten brutto gerundet in EUR | | | | 975.000,00 |

Geschäftsführung:

 Diplomingenieure (FH) Christof Diemer, Wolfgang Wackenhuth, Beratende Ingenieure
 Registergericht Amtsgericht Freiburg HRB Nr. 410 603

 Erfüllungsort 79664 Wehr – Gerichtsstand Bad Säckingen
 Steuer-Nr.: DE20002 / 11342 | UST-Ident-Nr. DE142393001